
Project Financing - Calcolo sommario di spesa
“Nuovo centro civico e stazione tramvia veloce“

Comune di Scandicci gennaio/07

MMAANNDDAATTAARRIIAA - BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

PPRROOPPOONNEENNTTII - BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
- CONSORZIO ETRURIA SOC.COOP. A R.L.
- CMSA SOCIETA’ COOPERATIVA
- C.T.C. SOCIETA’ COOPERATIVA
- GLOBAL SERVICE TOSCANA
- ICET INDUSTRIE S.p.A.
- MAZZANTI SPA
- SERVIZI & PROMOZIONI S.r.l.
- UNICA SOCIETA’ COOPERATIVA DI ABITAZIONE

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO - GLOBAL SERVICE TOSCANA
- C.T.C. SOCIETA’ COOPERATIVA

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  AALLLLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE - ARX S.r.l.

CCOONNSSUULLEENNZZAA  PPRROOJJEECCTT  FFIINNAANNCCIINNGG - FINANZA & PROGETTI S.r.l.

AADDVVIISSOORR - BANCA CR FIRENZE

PPAATTRROOCCIINNIIOO - ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE.
- CONFESERCENTI FIRENZE
- CNA FIRENZE
- LEGACOOP

PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE - ARX S.r.l.
- C.T.C.SOCIETA’ COOPERATIVA
- GLOBAL SERVICE TOSCANA

PPRROOGGEETTTTOO  SSTTRRUUTTTTUURRAALLEE  EEDD  IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCOO - POLITECNICA SOC.COOP.

IINNDDAAGGIINNII  CCLLIIMMAA  AACCUUSSTTIICCOO - STUDIO TECNICO B.B.C.

IINNDDAAGGIINNII  AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCHHEE - ARCH.MIRANDA FERRARA

IINNDDAAGGIINNII  GGEEOOLLOOGGIICCHHEE  EE  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCHHEE - GEOTECNO STUDIO ASSOCIATO

IINNDDIICCAAZZIIOONNII  EE  PPRREEDDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  DDEEII  PPIIAANNII
DDII SSIICCUURREEZZZZAA - ING. MASSIMO CECCOTTI



Descrizione costi opere % inc. Importi

21,99% 6.909.462,47€             

26,65% 8.373.920,37€             

36,78% 11.555.573,22€           

9,93% 3.120.806,94€             

1,29% 404.857,24€                

3,35% 1.053.316,26€             

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 100,00% 31.417.936,50€           

Oneri Tecnici e spese (*) 6.293.623,03€             

Imprevisti 628.358,73€                

TOTALE 38.339.918,26€       

(*) Comprensivo degli incarichi da affidare all'Arch. Richard Rogers pari a € 1.696.568,57 per la progettazione architettonica ed € 282.761,43 
per la direzione artistica (v. art. 5 comma 4 della Bozza di convenzione)

Piazza e Pensilina Stazione Tramvia

Realizzazione Parcheggio a raso

Opere provvisionali - Interferenze cantiere tramvia - Prot. Alberature

 SCANDICCI - NUOVO CENTRO CIVICO E STAZIONE TRAMVIA VELOCE

Realizzazione Edificio 1 - Sala Polivalente

Realizzazione Edificio 3 - Direzionale + Parcheggio pertinenziale

Realizzazione Edificio 4 - Residenziale




